

N/REF : 27/02/2025 10H30 C:000932 I:02485

V/Email reçu le Jeudi 27/02/2025 à 10H30

SELON DEVIS N° 5020044

MONSIEUR MAISTRE MARC

**4 RUE DES ILES
17440 AYTRE**

IMMEUBLE : RES. LES ILES
4 RUE DES ILES
17440 AYTRE

Sainte-Soulle, le 12 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 4 RUE DES ILES 17440 AYTRE - LOGT 227 DE M. MAISTRE - TL.0664708077
OU SON FILS TEL 06 95381035

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020044 du 26/02/2025 d un montant de
4980,85 EUROS TTC

Donneur d'ordre : M. M. MAISTRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

AMENE ET REPLI DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT DEPUIS LA GAINTE TECHNIQUE COMMUNE
VIDANGE SYSTEME DU LOGEMENT
SUITE A LA REALIMENTATION DU LOGEMENT, A PARTIR DE LA SALLE D'EAU :
DEPOSE DU MEUBLE VASQUE
DEPOSE DE LA BAIGNOIRE
! REPRISE DE L'EVACUATION EAUX USEES : RACCORDEMENT SUR PLOMB
DOUBLAGE DE L'ÉVACUATION POUR RACCORDEMENT DOUCHE ET LAVABO
REALISATION D'UN DOUBLAGE/COFFRAGE PLACO A DROITE DU LAVABO ET A GAUCHE
DE LA DOUCHE POUR INTEGRATION DES ALIMENTATIONS DU MITIGEUR DOUCHE
REALISATION DE 4 BANDES JOINTS PLACO DES ANGLES ENTRANTS ET SORTANTS
REALISATION DE L'ENDUIT D'IMPERMEABILISATION MURAL
FOURNITURE ET POSE D'UNE PLATINE DE DOUCHE DIAM.16
FOURNITURE ET POSE DU SIPHON DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE DU RECEVEUR DE DOUCHE 170X80
FOURNITURE ET POSE DE LA FAIENCE MURALE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE LA PAROI DE DOUCHE FIXE
FOURNITURE ET POSE DES JOINTS PERIHPERIQUES D'ETANCHEITE
RACCORDEMENT DES ALIMENTATIONS ET EVACUATIONS

LE 03/03, 04/03, 05/03, 06/03/2025
TRAVAUX CONFORMES AU DEVIS

OBSERVATIONS : NOTA :
VERSEMENT D'UN ACCOMPTE DE 30% A VALIDATION DU DEVIS.

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

REGLEMENT RESTANT A REMETTRE AU TECHNICIEN PAR CHEQUE LE JOUR DE
L'INTERVENTION

NOTA :
L'INTERVENTION IMPLIQUE DIFFERENTS TEMPS DE SECHAGE A RESPECTER.
ILS CONCERNENT LES BANDES DE PLATRE, LA COLLE DE FAIENCE, LES JOINTS DE
FAIENCE ET LES JOINTS SANITAIRES PERIPHERIQUES, NOTAMMENT.
CES TEMPS DE SECHAGE IMPLIQUENT L'ABSENCE DE DOUCHE SUR CETTE DUREE

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	4328,05	4328,05
	TOTAL H.T.		4328,05
	T.V.A. a 10,00%		432,80
	TOTAL T.T.C.En EURO		4760,85

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN